PROJEKT UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE NR ................ /2014

Zawarta wdniu ..........coeeeiieenne w Barlinku pome¢dzy:
1. Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomaéci przy ul. 1 Maja 10w~ Barlinku (NIP 597-14-98-100), w imieniu
ktorej dziata zargdcaBarlineckie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego SH@ z 0.0. w Barlinku zwanym
dalej w tekicie Zamawiajacym reprezentowanym przez Abliet; Walczyhska - Prezes Zaegly,
a
, Zzwanym dalej Wykonawca”, reprezentowanym Przez ...........cocoeeeeeeeeiinenennnn.

zawarta zostata niniejsza umowa 0 ppsjacej tresci:

81
Definicja i interpretacja

Na potrzeby niniejszej umowy napujace stowa i wyraenia lzda miaty znaczenie po#éj im przypisane chyba,

ze kontekst wymaga inaczej:

1) Wykonawca — oznacza wykonawc robét kedacych przedmiotem niniejszej umowy. Bde to jest
tozsame/réwnoznaczne z gojem Wykonawca Rob6ét.

2) Kontrakt - o0znacza niniejsgzumowve.

3) Nadzér Inwestorski — oznacza firm upowaniona przez Zamawiagcego do zarglzania zadaniem, czyli
podejmowania dziata i decyzji organizacyjnych oraz technicznych gginych z realizagj niniejszej
umowy, wytonion, odrgbnym postpowaniem. Pajcie Nadzoru Inwestorskiego jestzéame/réwnoznaczne z
pojeciem Inzyniera Kontraktu.

4) Odbior czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania ckoeego etapu robdt. Odbidr gziowy nie
rozpoczyna biegu okreswgkojmi i gwarancji. Odebrane e¢fiowo przez Zamawiagego prace, pozosigj
nadal pod kontral Wykonawcy, na Zamawiagego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialéa protokot
odbioru czsciowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu 482 8§ 1 Kodeksu cywilnego.

5) Zakonczenie realizacji rob6t budowlanych - realizagt rob6t budowlanych uznajeesza zak@czom
wowczas gdydcznie zachodgnizej wymienione warunki:

a) Wykonawca zakfczyt roboty budowlane oble niniejsa umows, w tym uporadkowat teren inwestycji,
b) dokonany zostanie wpis kierownika budowy do DzikanBudowy o zakfczeniu robét budowlanych
oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdegjtaki stan rzeczy.

6) Odbiér koncowy — protokolarne przekazanie z udzialem stron Kdadra przedmiotu umowy w stanie
gotowym do aytkowania po pozytywnym zakezeniu odbioréw cgciowych, po dokonaniu przez Komgsj
odbiorows oceny wykonania w sposéb prawidlowy przedmiotu wyoDokonanie odbioru Keowego
potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbiordadaavego. Odbidr kicowy rozpoczyna biegekojmi i
gwaranciji dla calej inwestycji.

7) Odbiér ostateczny - dokonywany po uptywie okreswkojmi i gwarancji i usuriciu wad. Wykonawca
otrzyma od Zamawiagego dokument pwviadczajcy odbidr ostateczny obiektu budowlanego wolnego od
wad. Wraz z odbiorem ostatecznym npstpelne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzaarot
zatrzymanej agci zabezpieczenia naigtego wykonania umowy.

8) Zakonczenie realizacji umowy - za zakéaczenie realizacji umowy uznajesgodpisanie protokotu odbioru
ostatecznego, a data podpisania protokotu odbistatecznego jest datakaiczenia realizacji umowy.

9) Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzgja czynnéci odbioru kacowego, powotana przez
Zamawiajcego z udzialem zainteresowanych Stron.

10) Teren budowyl/inwestycji — teren, przekazany przez Zamawtago protokolarnie, na ktérymedzie
realizowany przedmiot umowy wraz z przestraerdjmowam przez uradzenia zaplecza budowy.

11) Dokumentacja projektowa — projekt budowlany, wykonawczy opracowany celemeeprowadzenia
inwestycji wraz ze zgloszeniem robét, na podstadudeego mana realizowa roboty budowlane.

12) Dokumentacja powykonawcza -dokumentacja, ktora zostata opracowana zgodnié 5amust.1 i 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.2J2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.). Komplétno
dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdzaemisym dwiadczeniem o jej kompletdoi i
prawidtowaci wykonania w $wietle zapiséw ww. ustawy Kompletfio dokumentacji jest réwnie
potwierdzana przez Nadzor Inwestorski.

13) Wada — cecha zmniejszaja warté¢ wykonanych robot lub uszlzer ze wzgédu na cel oznaczony w
umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacgmawiagcego lub obowizujacymi w tym zakresie
warunkami technicznymi wykonania roboét, wiedzechniczm, normami, lub innymi dokumentami
wymaganymi przepisami prawa, jak rownigrak stanu robo6t lub uadzen, o istnieniu ktérego Wykonawca
zapewniat.



§2
Przedmiot umowy

. Zamawiajicy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizaajianie;,Remont budynku mieszkalnego
wielorodzinnego obejmupcy remont dachu dachéwkowego i papowego z docieplem stropow
poddasza, dociepleniécian zewrgtrznych, izolacje p. wilgociowa §cian podziemia i wymiarg instalacji
gazowef przy ul. 1 Maja 10 w Barlinku.

. Wykonawca zobowzuje st wykona& przedmiot umowy z nahyta starannécia, zgodnie z wiedg
techniczim, obowazujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz nanina

. Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy przedstawmagej wymienione dokumenty opisige przedmiot
umowy:

1) niniejsza umowa,

2) Dokumentacja Projektowa,

3) Kosztorys ofertowy.

Dokumenty te naley uwaza¢ oraz odczytywé i interpretowé jako czs¢ niniejszej umowy, w Kolejrii
wskazanej powsej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentéw wirhy odczytywane w takiej samej
kolejnasci jak dokumenty nimi modyfikowane.

. Dokumenty opisujce przedmiot umowy natg traktowa jako wzajemnie giwyjasniajace i uzupetniajce w
tym znaczeniu,z w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasciolub wieloznacznéci Wykonawca nie
bedzie mogt ograniczyzakresu swojego zoboagiania, ani zakresu nalgej starannci.

. Wykonawca éwiadcza, & zapoznat & z dokumentagj opisupca przedmiot umowy, o ktérej mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu oraze jest w petniswiadomy warunkéw kontraktowych i wynikgych z nich
nastpstw i nie wnosi do nich zastrzs.

83
Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi

. Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcianigjszej umowy do dnia podpisania protokotu

ostatecznego.

. Termin zak@czenia realizacji rob6t budowlanyalstala si do dnia30.11.2014 r.Definicja zakaczenia

realizacji rob6t budowlanych zostata oloma w 81 pkt. 5 niniejszej umowy.

. Okres gwarancijustala si na 60 miesicy liczone od daty podpisania protokotu odbioradmwvego.

. Okres ekojmi ustala si na 36 miesicy liczone od daty podpisania protokotu odbiorumdmwego (okres

rekojmi dla Wykonawcy zostat rozszerzony do 36 miegizgodnie z art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego).

. Inne terminyzwiazane z realizagjprzedmiotu umowy:

1) w ciagu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawdgjprzekae Wykonawcy teren budowy — do dnia lub
w dzien przekazania terenu budowy Zamawiyj przekae Dziennik Budowy oraz dokumentacje
projektows,

2) w ciagu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykaaawozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczcie rob6t potwierdza wpis w Dzienniku budowy.

3) przed przysipieniem do realizacji robét budowlanych Wykonawadbawiazany jest pisemnie wskaza
Zamawiajcemu osoby petnce funkcje kierownika budowy i kierownikéw robotamzowych wraz z
dokumentami potwierdzagymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty adaniu stosownych
uprawnie i przynaleznosci do Izby Inzynierdw Budownictwa. W tym terminie naleréwniez przediay¢
wniosek o zmia@ osoby funkcyjnej na irn niz wskazana w ofercie Wykonawcy, ktéra poprzedzita
zawarcie niniejszej umowy — zmiana osobyzlivea jest jedynie w przypadku dopuszczonym ninigjsz
umowa,

4) w ciagu 14 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dogiarZamawisggcemu dokument
potwierdzagcy ubezpieczenie odpowiedziaked cywilnej oraz dokument potwierdaaly ubezpieczenie
ryzyk budowlanych,

5) czynnadci odbiorowe rozpocge zostam w ciagu 14 dni od zigenia Zamawiajcemu pisemnego
oSwiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzenium@etndci i prawidtlowdci wykonania
dokumentacji powykonawczej.

. Pozostale terminywyznaczone Wykonawcy olilene zostaly w pozostatych paragrafach niniejseepwy.
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Obowigzki Wykonawcy
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Zapewnienie wykonania i kierowania robotamigini niniejszz umowa przez osoby posiadgje stosowne

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowyb(linna osoba), wskazany w ofercie Wykonawcy,

powotany pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy.

Funkcje kierownika budowy i kierownikéw robot beamvych k:da petnity osoby wskazane w ofercie

Wykonawcy ztaonej w wyniku negocjacji cenowych poprzedzsich zawarcie niniejszej umowy.

Dostarczenie Zamawigemu dokumentu potwierdagego ubezpieczenie odpowiedzialciocywilnej oraz

dokumentu potwierdzagego ubezpieczenie ryzyk budowlanych (w terminie did od daty podpisania

umowy).

Rozpoczcie wykonywania robét obfych zgtoszeniem w ggu 14 dni od daty przekazania Wykonawcy

terenu budowy. Rozpoezie wykonywania robét potwierdznalezy wpisem w Dzienniku budowy.

W zakresie terminowdi Wykonawca jest zobowzany do:

1) realizacji rob6t budowlanych w terminie okreslonym niniejsza umowa

2) bezzwlocznego powiadamiania na pmie Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajcego o wszelkich
mozliwych zdarzeniach i okoliczndciach mogicych wplynaé na op&nienie rob6t budowlanych i
termin zakonczenia robét budowlanych.

Prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z ustawa Prhudowlane i dokonywanie w nim wpiséw na

biezaco.

Wypetnianie i realizacja polegsevpisanych do Dziennika Budowy.

Prowadzenie Kggi Obmiaru.

. Opracowanie planu bezpiedstwa i higieny pracy.
. Przegcie terenu budowy, jego zagospodarowanie orbezmeczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia

robét, zapewnienie nalgtego tadu i poradku, a w szczegolioi przestrzeganie przepiséw BHP na terenie
budowy na koszt wtasny Wykonawcy.

Urzadzenie i oznakowanie terenu budowy oraz utrzymyevarinakowania w stanie najgym przez caty
okres realizacji robot budowlanych i do dnia odbikoacowego.

Zorganizowanie we wlasnym zakresie dozoru mieniaskelkich wymaganych przepisami zabezpiécze
p.paz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petigjwiedzialnéci materialnej.

Zabezpieczenie pod wzglem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania d@bboraz miejsc
skladowania materiatéw, zgodnie z przepisami orgmaganiami specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot.

Zabezpieczenie terenu budowy pod wdgm bezpieczestwa i organizacji ruchu oraz przed innymi
ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie rob6tpdgie z obowizujacymi w tym zakresie przepisami,
wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania dbmru rob6t oraz staranfma uwzgkdniajaca
zawodowy charakter dziataléa, w tym skutki finansowe.

Ponoszenie odpowiedzial§ed za szkody powstate na terenie budowy pozastajw zwizku przyczynowym

z robotami prowadzonymi przez Wykonawc

Zabezpieczenie terenu budowy przed kradgzieinnymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie kkwt
finansowych z tego tytutu, w tym przed kradzié zniszczeniem wszystkich materialéw, dostarczbnyga
plac budowy.

Wykonanie prac niezlllnych ze wzgldu na bezpieczstwo lub konieczné& zapobigenia awarii.

Zapewnienie dojazdu i dd@j do posesji wraz z pokryciem kosztéw wykonani ihidzki tymczasowych
dojazddw, przég, ktadek, podjazdow, itp.

Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od pzkésl komunikacyjnych oraz usuwanie na zh@
niepotrzebnych uegdzeh pomocniczych, zidnych materiatéw oraz odpadow.

Likwidacja terenu budowy i upogdkowanie tego terenu w terminie nie przekragaan wyznaczonego
termin zakaczenia realizacji robét budowlanych.

Wykonawca na wiasny koszt i staraniem wlasnym wgkdaprowadzenie wody i energii elektrycznej na plac
budowy, zamontuje liczniki zycia wody i energii elektrycznej orazdrie ponosit koszty zycia wody,
energii elektrycznej w okresie realizacji robot.

Materiaty rozbiérkowe nie nadaje s¢ do ponownego wbudowania Wykonawca przekaprawnionemu
podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pise potwierdzenie ich sktadowania na wysypiskdzb

z utylizacji przekae Zamawiajcemu.

Wykonawca opracuje i przeka Zamawiaicemu zbiorcze rozliczenie Hoi wszystkich materiatdw
rozbiérkowych (przekazanych, zeziomowanych, zubylianych) wraz z dokumentami wskazanymi po&jy
potwierdzajcymi ich zagospodarowanie. Opracowanie powinno Ugdrget ilos¢ oraz rodzaj materiatdw,
potwierdzone przez Nadzor Inwestorski iszalone do dokumentacji powykonawczej.

Do wykonania zamowienia Wykonawca zobgzeny jest uy¢ materiatbw gwarantagych odpowiedni
jakas¢, o parametrach technicznych i jakmwych okrélonych w dokumentacji projektowej. Wyroby
budowlane #yte do wykonania robét muszodpowiadd wymaganiom okrdonym w obowizujacych
przepisach.



26. Zabrania si stosowania materiatow nieodpowiadtajch wymaganiom obowzujacych Norm oraz innym
okreslonym w projekcie. Wykonawca ma obawek posiadaw stosunku do zytych materiatdw dokumenty
potwierdzajce pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atessityfikaty, aprobaty techniczne,
swiadectwa jakéci) i okaz& je na kade zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgo. Wykonawca
przed wbudowaniem materiatu winien uzyskad Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzenie materiatow
przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumenrtgmienionych w niniejszym ugbie, a w
przypadku zastosowania materiatdbw rownemgch winien w  pelni  udokumentowa Nadzorowi
Inwestorskiemu ich réwnowaos¢, zahczapc rowniez opinic Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem
koncowym Wykonawca przeka Zamawiaicemu dokumentagjpowykonawcz zawierajica miedzy innymi
deklaracje zgodrigi, certyfikaty oraz aprobaty na wbudowane matgri2aokumenty te winny wskazywa
ze dane materialy zostatyyte na przedmiotowej budowie (oklenie miejsca wbudowania, nazwy zadania,
itp. identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza pad weryfikacji przez Nadzér Inwestorski].

27.Wykonawca zabezpieczy na wiasny koszt i ryzyko diddeane tymczasowo na terenie budowy materiaty i
urzadzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniszkodzeniem lub utrafakaosci, wiasciwosci lub
parametrow, oraz umbwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie praéadzor Inwestorski.

28.Zamiana materialdow przewidzianych do wykonaniadtpldacych przedmiotem niniejszej umowy, w
stosunku do materiatéw przewidzianych w dokumenfagjektowej lzdzie maliwa po przedstawieniu przez
Wykonawe uzasadnienia i peinej analizy finansowej zmiarod pvarunkiem pozytywnej opinii Nadzoru
Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskamsamnej zgody Zamawigego.

29. Sposob realizacji rob6t musi bygodny z technologiich wykonania. Wszelkie atpliwosci badz propozycje
rozwiazah zamiennych winny hiyopiniowane przez Nadzér Autorski i Nadzér Inweskdi(w tym analiza
kosztéw) i ostatecznie zaakceptowane przez Zamaseigp — wykonanie robét w technologii zamiennej jest
mozliwe po akceptacji przez Zamawiaggo.

30. Wykonawca wnosg 0 zmiag materiatdw lub wykonanie robdt w technologii zanmej, realizag robot
dodatkowych, uzupetniaggych sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego iym samym terminie (dniu)
rowniez przekazuje go do wiadorém Zamawiagcemu. Wykonawca winien sktaglavniosek kompletny, tj.
zawierajicy:

— opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeadaenia robét/zmian,
— dokumentagj projektows (zawierajca w zaleznosci od potrzeb obliczenia, specyfikacje techniczhg)
niezkedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny¢hypatrzone opiaiNadzoru Autorskiego;
— opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian
— kalkulacg/wycere robét/zmian spordzory zgodnie z Kontraktem
— w miar potrzeby inne niezldne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodisenozwihzan
projektowych z zardca drogi, wytkownikami sieci).
Niekompletnd¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawdo jego odrzucenia.
Op&nienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robotedace nastpstwem braku kompletnego wniosku ze strony
Wykonawcy nie mog stanowé podstawy do dokonania zmian terminéw umownych.
Wykonawca ponownie wnioskig w danej sprawie sklada etiny, a gdy jest on kompletny to dgego
wplywu/ztozenia traktuje sijako dat, od ktorej biegnie termin rozpatrywania sprawy.

31.Zamawiajcy w kwestii zamiany materiatdbw lub technologii, keypania robét dodatkowych lub
uzupetniagcych zobowazany jest zajc na pémie wlasne stanowisko wagu 7 dni roboczych od dnia
otrzymania Protokotu konieczém, sporadzonego przez Nadzdr Inwestorski w oparciu o komglevniosek
Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nEnacza zgody Zamawi@gego ha proponowan
zamiar/wykonanie robot.

32.Zmiana materiatéw lub technologii wykonania rob@&zlzgody Zamawiagego stanowi race naruszenie
warunkéw umowy.

33.W przypadku ujawnienia nieprawidtov@ w jakasci, technologii rob6t, wbudowanych materiatéw
Wykonawca ma obowrek poprawé badz rozebré nieprawidtowo wykonany element robét i wykéngo
ponownie na wtasny koszt.

34. Informowanie Zamawiacego i Nadzor Inwestorski o koniecZmowykonania rob6t zamiennych oraz innych
nie obgtych niniejsa umow w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniec&iach wykonania.

35. Przestrzeganie wymafyaotyczicych rob6t, kontroli jakéci materialtéw i robdt oraz bada pomiarow w
zakresie okrdonym w specyfikacjach technicznych wykonania i iodb robdt. Udosipnianie Nadzorowi
Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu badgpomiaréw.

36.Wady stwierdzone przez Nadzér Inwestorski w trakiti@ania robo6t oraz okresieckojmi i gwarancji
Wykonawca winien usué w wyznaczonym przez Zamawigggo terminie i na wkasny koszt.

37.Informowanie Nadzoru Inwestorskiego i Zamawi@go o problemach lub okoliczémach mogcych
wptyna¢ na jakd¢ robét.

38. Nanoszenie na hieco i na wtasny koszt w dokumentacji zmian wprowayzh, w uzgodnieniu z Nadzorem
Inwestorskim i Zamawiagym oraz prowadzenie rejestru zmian.



39. Przedstawiciel Wykonawcy gotowb robét do odbioru dnzie zgtaszat poprzez dokonanie wpisu do
Dziennika Budowy.

40. Zawiadomienie Nadzoru Inwestorskiego o terminie ryeile rob6t ulegajcych zakryciu, oraz terminie
odbioru rob6t zanikapych w terminach i w zakresie oklenym w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Gpba jeeli termin ten nie zostat okileny
zawiadomienia naly dokon& w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich yekx. Wykonawca
przygotuje i przediy Nadzorowi Inwestorskiemu niegthne do dokonania odbioru dokumenty przed
rozpoczciem odbioru rob6t. W przypadku zakrycia robét kajpicych lub ulegajcych zakryciu nie
odebranych przez Nadzé6r Inwestorski Wykonawca rlacenie Nadzoru Inwestorskiego i na whlasny koszt
dokona ich odkrycia lub wykona te roboty ponownie.

41. Skompletowanie i przedienie Zamawiajcemu dokumentoéw pozwaigych na oces prawidiowego
wykonania przedmiotu odbioru gzxiowego robdét w zakresie i Hoi okrelonej postanowieniami
dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczmgjkonania i odbioru robét. Z odbiorugziowego robét
sporadza sg protokot.

42. W zakresie odbioru kwowego Wykonawca winien:

1) dokon& wpis do Dziennika Budowy o zakczeniu rob6t budowlanych oraz potwierdi®n stan rzeczy
stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziemi&Ekdowy,
2) skompletowa i ztozy¢ Zamawiajcemu dokumentagjpowykonawcz opracowan zgodnie z art. 57 ust.
1i 2 Prawa budowlanego. Dokumentacja powykonawdnaa by wykonana w trzech egzemplarzach
w wersji drukowanej (w formie trwale spp&j) + dwa egzemplarze w wers;ji elektronicznej (jpglf).
3) przediay¢ wraz ze ziaeniem dokumentacji pisemngwaiadczenie o jej kompletdoi i prawidtowdci
wykonania wéwietle ww. zapisow Prawa budowlanego.

43. Jeeli zostam stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, okresva@ncji i kkojmi) to Zamawiajgcemu
przystuguj nastpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaj si¢ do usungcia, Zamawigajcy, z zachowaniem prawa do naigch mu kar umownych
i odszkodowa, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu icimigsia, wyznaczajc rownoczénie
termin usurgcia wad,

2) jezeli wady nie nadaj sig do usunicia, Zamawigicy maze zadac wykonania cgsci lub caldci
przedmiotu umowy po raz drugizgi te wady uniemdiwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem. Ponadtozgk wady nie nadaj sie do usungcia lub ich usunricie wymagatoby
nadmiernych kosztéw, Zamawigy maze zadat odpowiedniego obnenia wynagrodzenia, jeli wady
nie uniemaliwiaja korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego pnaezeniem.

44. Wykonawca zobowizany jest do pisemnego zawiadomienia Zamaeégjo 0 usurciu wad, zadajac
jednoczénie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zafovesvanych poprzednio wadliwych robét.

45.Jeeli Wykonawca bdzie wykonywat roboty w spos6b sprzeczny z urmobadz wadliwie, Nadzér
Inwestorski wezwie Wykonawcdo zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy ku terdpawiedni termin,
nie krétszy jednak mi7 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu Zampey bedzie miat prawo od
umowy odsipi¢ i powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na kasziebezpieczéstwo
Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zagicze”). Odsipienie takie traktuje eijako dokonane z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione nacemée i realizagy Wykonania Zaspczego
Zamawiajcy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru peit z Wynagrodzenia lub zaspokoiz
zabezpieczenia naigtego wykonania umowy.

85
Zamoéwienia dodatkowe

1. Udzielenie zaméwienia dodatkowegedazie maliwe tylko i wytacznie wowczas, jeli w trakcie realizacji
robot budowlanych wyspia roboty niezkdne do wykonania, nie przewidziane i nie wynikaj z
dokumentacji projektowej. Udzielenie zamoéwienia aidwego kdzie maliwe po zbadaniu okoliczrici
bedacych podstaw ich udzielenia i szczeg6towego uzasadnienia wolale koniecznéci wykonania
zamoéwienia dodatkowego, po zatwierdzeniu go praaa&@viajcego i Nadzor Inwestorski.

2. Podstaw do wyceny rob6t dodatkowycleds ceny:

1) wskazane w ofercie Wykonawcy,

2) srednie ceny jednostkowe elementéw robolktasj w biuletynach wydawnictwa SEKOCENBUD
publikowane za kwartat poprzedaey wykonanie prac,

3) wycena wlasna poparta dokumentami potwiergzaqi koszty.

Do wyceny naley przyjmowa ceny w kolejnéci wskazanej powsgej

§6
Podwykonawstwo



=

ook w

Wykonawca zobovazuje s¢ wykona przedmiot umowy sitami wkasnymi.

Wykonawca mee powierz¢ wykonywanie czici rob6t budowlanych, jakie zostaly wskazane w aéer

Wykonawcy, Podwykonawcom z uwzdhieniem nagpujacych postanowig

1) warunkiem podzlecenia wykonania rob6t Podwykonatbegizie przedstawienie Zamawiagmu projektu
umowy, na warunkach ktorej ela regulowane wzajemne stosunki pediy Wykonawg, a
Podwykonaweg wraz z wykazem robét zlecanych Podwykonawcy,

2) uwagi Zamawiajcego do projektu umowy Wykonawcy z Podwykonawmag by¢ wniesione w terminie
14 dni od przedstawienia projektu umowy,

3) jezeli w powyzszym terminie Zamawiagy nie wniesie uwag do projektu umowy, waa sic to bedzie za
jego zaakceptowanie,

4) zawarcie umowy poradzy Wykonawg, a Podwykonawg wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznoici i wymaga od Podwykonawcy przgia bez zastrzen warunkOw Kontraktu. Przggie
warunkow kontraktu potwierdza Podwykonawca w formpisemnej, potwierdzenie Wykonawca skiada
wraz z wnioskiem o zaakceptowanie Podwykonawcy.

5) za wykonane roboty przez Podwykonavpetna odpowiedzialrié spoczywa na Wykonawcy;

6) Wykonawca nie mee sk uchyli¢c od odpowiedzialnéei za roboty zlecone do wykonania Podwykonawcy,

7) Wykonawca zobowizany jest przedstawioswiadczenie Podwykonawcy o zapoznanig siwarunkami
niniejszej umowy.

Zamawiajcy nie wyraa zgody na zawarcie umowy przez Podwykonaevdalszym Podwykonawc

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw Wykorsaaapowiada jak za wlasne.

W ramach Ubezpieczenia ubezpieczonyrtaftakze wszyscy Podwykonawcy.

Do kazdego rozliczenia  Wykonawca  dostarczy Zamayg@mnu  pisemne  potwierdzenie

Podwykonawcy/Podwykonawcow §wiadczenie) o otrzymaniu catlego nalego im wynagrodzenia z tytutu

wykonywanych robét, przy czym do:

1) fakturowania dokonanego na podstawie protokotdwiadw czsciowych Wykonawca zobligowany
jest dostarczy Zamawiajcemu dwiadczenie Podwykonawcy w terminie 10 dni odzeloia faktury.
Oswiadczenie winno potwierdzarozliczenie z tytutu wykonania przez Podwykonawobot za dany
okres rozliczeniowy, ktéry naty wskazé w dokumencie,

2) fakturowania dokonanego na podstawie protokotu amabkaicowego Wykonawca zobligowany jest
dostarczy Zamawiajcemu dwiadczenie Podwykonawcyadznie z swaqj faktum (w dniu ztzenia
faktury). Gswiadczenie winno potwierdzaozliczenie si Wykonawcy z Podwykonawcza catd¢ robét
wykonanych przez Podwykonawprzez okres trwania kontraktu.

W przypadku braku potwierdzenidafmadczenia Podwykonawcy, Zamawiey wstrzyma naknosé

przypadajca za roboty dotycae brany, dla ktérej ustanowiono podwykonawstwo. Wstrzymaalenos¢ z

tytutu braku potwierdzenia zaptaty dla Podwykonawogtanie wyptacona Wykonawcy w terminie 30 dni od

daty dostarczenia stosownegaviadczenia.

W przypadku wysipienia przez Podwykonawcdo Zamawigjcego z roszczeniem o zaptabpartym na

przepisie art. 647t § 5 Kodeksu cywilnego Zamayeiajbedzie uprawniony do dokonania zaptaty na konto

Podwykonawcy. W takiej sytuaciji:

1) Zamawiajicy hedzie miat prawo zadat od Wykonawcy przedstawienia dowodéye sumy nalene
Podwykonawcy za roboty, ktére byly gpaiadczone przez Nadzo6r Inwestorski, zostaty zaptacdeeli
Wykonawca nie dostarczy takich dowoddéw, woéwczas Adadinwestorski dziatagy w imieniu
Zamawiajcego péwiadczy do zaptaty faktarPodwykonawcy;,

2)Wykonawcy  zostanie wyptacone wynagrodzenie w keogiomniejszonej o kwet z faktury
Podwykonawcy jaka zostata gwadczona przez Nadzor Inwestorski, na co Wykonamyaza zgod,

3)kwota z faktury Podwykonawcy pweiadczona przez Nadzor Inwestorski zostanie uisz&zo
Podwykonawcy, na co Wykonawca wyaazgoa.

87
Wynagrodzenie i spos6b ptatnéci

Platnik: Wspdlnota Mieszkaniowsw. Bonifacego 1 z siedzibul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek, NIP: 597-16-
98-000.
Ptatng¢ bedzie zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnegg Remont budynku mieszkalnego
wielorodzinnego obejmupcy remont dachu dachdéwkowego i papowego z docieplem stropéw
poddasza, dociepleniécian zewretrznych, izolacje p. wilgociowa §cian podziemia i wymiarg instalacji
gazowej przy ul. 1 Maja 10 w Barlinku.
Strony ustalaj, ze ObOWQZU]QCQ forma wynagrodzenia zgodnie z ofgivykonawcy lrdzie kwota:

1) netto: T4 {

(stownie:)



10.

11.

(stownie:)
3) brutto: ... zt
(stownie:)

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem obmiarowym.i¢licob6t ustalona wbmiarze na podstawie

rzeczywistego zakresu ich wykonanigdbie podstaw rozliczenia wynagrodzenia, przy zachowaniu

jednostek, stawki roboczogodziny, jednostkowych ceateriatow i sprgtu oraz narzutdw zawartych w

kosztorysie ofertowym. Obmiaru robét dokonuje wyakaca po pisemnym powiadomieniu Zamawiago

0 jego zakresie i terminie. Zawiadomienie powinmprzedza obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru

sa wpisywane do kggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadmomgstorskiego.

Podstaw rozliczania wykonania robét i wystawiania faktukTvVbedzie protokdét odbioru ezciowego lub

koncowego zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski.

Rozliczenia za wykonane robotyda wg nastpujacych zasad:

1) kwota wynagrodzenia g¢gciowego wynik& bedzie z obmiarow wykonanych robét,

2) fakturowanie za wykonanie ¢xi robét kzdzie maliwe nie czsciej niz raz w miesicu,

3) fakturowanie dokonywane na podstawie protokotowiadly czsciowych kdzie dokonywane do 60%
wynagrodzenia oké&bonego w ust. 3 niniejszego paragrafu, pozostalgo 4&dzie fakturowane na
podstawie protokotu odbioru koowego.

Zamawiajcy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Termin zaptaty faktur Wykonawcy wyndésbedzie 30 dni od dnia deczenia Zamawiagemu prawidtowo

wystawionej faktury VAT ztaonej wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 5 niggego paragrafu.

Za termin zaptaty Strony uznawbeda termin obcizenia rachunku Zamawigjego.

Naleznosci za wykonane robotyebla regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskarafakturze

VAT.

Na zasadzie pafcenia umownego, Zamawig@y maze potgci¢c z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie

roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawiewymw tym w szczegoélniei kary umowne, koszty

poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwotyazape bezpgoednio Podwykonawcom Wykonawcy,
roszczenia o ob#énie wynagrodzenia zgodnie z 812 pkt. 1, kosztyzavie z Wykonaniem Zagtczym.

Wynagrodzenie ok&one w ust. 3 niniejszego paragrafu obejmuje wdgdtoszty i wydatki niezidne do

wykonania przedmiotu umowy.

88
Ubezpieczenia

Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przegtodokumenty potwierdzage posiadanie

ubezpieczenia ryzyk budowlanych na kwaeiie mniejsz niz cena ofertowa brutto oraz ubezpieczenie od

odpowiedzialnéci cywilnej na kwog nie nizsz niz 100 000,00 PLN wraz z dowodami optacenia sktadek.

Wykonawca na kale zadanie Zamawiajcego okae niezwtocznie, nie paiej jednak nt w terminie 3 dni

roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpigezgmienionych w ust.1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca kdzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlangohdnia podpisania protokotu odbioru

koncowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedziginaywilnej do dnia podpisania protokotu odbioru

ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 3 niniejszegografa ubezpieczenia wymienione w ust.1 niniejszego

paragrafu strac swop waznos¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczeree, vkezwania ze

strony Zamawiajcego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obaWii Zamawiajcy bedzie uprawniony wedle swojego

wyboru:

1) ubezpieczy Wykonawe na jego koszt i padci¢ koszty uzyskania ubezpiedzevymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawayzliez zaspokai je z zabezpieczenia najgego
wykonania umowy, albo

2) wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpigezgmienionych w ust.1 niniejszego
paragrafu i przedienie dowoddw uzyskania tych ubezpiecza po jego bezskutecznym uptywie
odstpi¢ od umowy.

89
Zabezpieczenie naliytego wykonania umowy

Tytulem zabezpieczenia naldego wykonania umowy Wykonawca w dniu zawarcia wyowniost
zabezpieczenie w wysoém 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § ¥ @sniniejszej umowy, .
................... zt (stownie:).

Zabezpieczenie zostalo WNIiesSione W fOrmIe ...........oo. . e e e e



Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy sty zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszcaérzacych

Zamawiajicemu w stosunku do Wykonawcy w agku z niniejsz umowa w tym w szczegolnii kar

umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie pieezenia, kwot zaptaconych beZpdnio

podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o denie Wynagrodzenia oraz kosztéw zmanych z

Wykonaniem Zagpczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawjaj maze je zaspokdi z

zabezpieczenia naigtego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do rdalpinego zaspokojenia

roszczenia.

Strony postanawiaj ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia najgego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcgiagu 30
dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioruakowego.

2) na zabezpieczenie roszéze tytutu ekojmi i gwarancji za wady pozostanie kwota w wyséko 30%
whniesionego zabezpieczenia ctomego w ust 1 niniejszego paragrafu.e&zzabezpieczenia stuca
zabezpieczeniu roszaze tytutu kkojmi i gwarancji za wady dalzie zwrdcona nie giej niz w ciagu
15 dni od uptywu okresiwgkojmi i gwarancji za wady.

W przypadku uptywu weanosci zabezpieczenia najgego wykonania umowy Wykonawca jest zobgmainy

przedhzy¢ waznos¢ zabezpieczenia nalgtego wykonania umowy, bez wezwania ze strony Zaiajagego.

W przypadku nie wykonania czynsed przewidzianych w ust. 5 niniejszego paragrafinZwiapcy bedzie

uprawniony wedle swojego wyboru do:

1) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia zydgo wykonania umowy na poczet ustanowienia
zabezpieczenia nalgtego wykonania umowy na przedany okres realizacji przedmiotu umowy,

2) potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stargmej rownowarté¢ zabezpieczenia naigtego
wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpiégzeerytego wykonania umowy,

3) odstpienia od umowy.

8§10
Odstapienie lub wypowiedzenie umowy

Zamawiajcemu przystuguje prawo odpienia od umowy gdy:

1) Wykonawca pozostaje w zwloce z rozpemem realizacji rob6t budowlanych w stosunku darieu
okreslonego w 83 ust.5 pkt.2 lub bez uzasadnionej pwyaygzzawiesit realizagj przedmiotu umowy
przez okres diszy niz 14 dni.

W takich przypadkach Zamawigy wezwie Wykonawe odpowiednio do rozpoezia realizacji lub
kontynuacji przedmiotu umowy wyznaczajna wykonanie tego oboawiku termin nie krétszy ni5 dni.
Po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamaagippedzie uprawniony do odgtienia od umowy.

2) Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéw dfadanwestorskiego i pomimo dwdéch
pisemnych wezwa do naprawy sposobu realizacji przedmiotu umowydalszym cigu przedmiot
umowy jest wykonywany niezgodnie z warunkami umowy,

3) Wykonawca wykonuje roboty w sposob niezgodny z umowpomimo pisemnego wezwania nie
nastpita poprawa ich wykonania.

W takim przypadku Zamawigy wezwie Wykonawe do wykonywania robét zgodnie z umgw
wyznaczajc na wykonanie tego oboyzku termin nie krétszy ni5 dni. Po bezskutecznym uptywie tego
terminu Zamawiajcy bedzie uprawniony do odgpienia od umowy.

4) Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomoPodwykonawcow, w stosunku do ktdérych
Zamawiajcy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pgdry Wykonawa, a Podwykonawg
Odstpienie od umowy w przypadkach oki@nych w ust. 1 pkt 1 — 4 niniejszego paragrafktvevane

bedzie jako odsipienie od umowy z wykznej winy Wykonawcy.

Odstpienie od umowy powinno nagli¢ w formie pisemnej i powinno zawigrauzasadnienie.
W przypadku odgpienia od umowy Strony ohgiaja nastpujace obowazki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odgiienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawgapo nieodptatnie
sporadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robét w tolna dzié ziozenia dwiadczenia o
odstpieniu od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakrebigstoonnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
ktéra ponosi odpowiedzialdd za odstpienie od umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie spadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub ydzen, ktére nie mog by¢
wykorzystane przez Wykonawcado realizacji innych rob6t nie aftych umowa, jezeli odstpienie
nastpito z przyczyn niezalenych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamaadego odbior robét przerwanych oraz robot
zabezpieczafych, jereli odstpienie od umowy nagpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie
odpowiada,



5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunierenu budowy uezizenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wniesione.

811
Kary umowne

1. Strony postanawiaj, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowéjzujaca forma odszkodowania za
szkody zwhzane z niewykonaniem lub nienaleytym wykonaniem niniejszej umowy kgda kary umowne.
W pozostalych przypadkach stanowjcych niewykonanie lub nienaléyte wykonanie zobowijzania
Strony ponosz odpowiedzialndg¢ na zasadach ogdinych.

2. Strony okreslaja nastgpujace przypadki mazliwosci naliczania kar oraz ich wysokdé:
1) Zamawiajcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wigkacy:

a) za zwlolke w rozpoczciu rob6t budowlanych w stosunku do terminu, o yatdrmowa w 83 ust.5
pkt2 - w wysokéci 0,1 % wynagrodzenia netto oklenego w 87 ust. 3 za kdy dzien zwtoki,

b)  za zwlole w realizacji robét budowlanych w stosunku do temmio ktérym mowa w 83 ust. 2 - w
wysokdaici 0,1 % wynagrodzenia netto okienego w 87 ust. 3 za kdy dzier zwitoki,

¢) za zwlolke w wykonaniu lub naleytym wykonaniu zobowizas/obowiazkdéw wynikapcych z § 4
niniejszej umowy w wysokai 0,1% wynagrodzenia netto ustalonego w 87 ustaZXady dzie
zwioki. W przypadku kiedy termin wykonania zobawnania/obowizku zostat okrdony w niniejszej
umowie to zwioka Wykonawcy liczona jest od uptyvegad terminu, a gdy termin nie jest okomy w
umowie, to w takich przypadkach Zamawi@j wezwie Wykonawg do wykonania lub nafgtego
wykonania zobowizania/obowizku wyznaczajc mu termin (nie krotszy ni3dni) na wykonanie tego
zobowhzania/obowizku, a po bezskutecznym uplywie tego terminu Zaiagey bedzie uprawniony
do naliczenia kary za zwigk

d) za zwlole w usunéciu wad stwierdzonych podczas odbiorun&owego, w okresie ekojmi i
gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stasudo terminu wyznaczonego przez
Zamawiajcego na usuncie wad w wysokéci 0,1 % wynagrodzenia netto okienego w 8§87 ust. 3 za
kazdy dzieh zwtoki,

g) za odsipienie od umowy z przyczyn Agcych po stronie Wykonawcy - w wysdi@ 10%
wynagrodzenia netto okilenego w § 7 ust. 3,

f) gdy Wykonawca przerwat realizaciobdt bez uzasadnienia i przerwa trwazdjuniz 14 dni - w
wysokaici 0,1 % wynagrodzenia netto oklenego w 87 ust. 3 za kdy dzien przerwy w
wykonywaniu robét ponad okres 2 tygodni,

2) Roszczenia o zapktakar umownych, o ktérych mowa w lit. a) — f) pakey staj sie wymagane z kicem
dnia, w ktérym nagpito zdarzenie &dace podstaw naliczenia danej kary umownej.

3. Wykonawca mge naliczy kare umowry Zamawiajicemu za odgpienie od umowy z przyczyn zawinionych
przez Zamawiacego w wysokéci 10 % wynagrodzenia netto oklenego w § 7 ust. 3,

4. Strony zastrzegajsobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupebegp, w przypadku, gdy poniesiona
szkoda przewssza nalena kare umownrs.

5. Wykonawca wyraza zgodt na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodai.
Potracenie nasypi na podstawie noty ksggowej wystawionej przez Zamawiagcego.

6. W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustalasie na 14 dni
od daty przekazania Wykonawcy noty ksigowe;j.

8§12
Dopuszczalne zmiany postanowieumowy i personelu Wykonawcy
oraz warunki tych zmian

1. Dopuszcza gimozliwos¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku:

1) jezeli nasipi zmiana stawki podatku VAT, ktoratizie powodowé zwigckszenie kosztow wykonania po
stronie  Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenig@dhbie dotyczyta wynagrodzenia za eé& robot
wykonywanych po dacie wigia w zycie przepiséw stanowtych o zmianie stawki VAT, przy czym
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiastawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy
zwloka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowwata konieczrég jego realizacji w
okresie obowjzywania wy.szej stawki podatku VAT,

2) wytaczenie czsci robot obgtych umows na wniosek Zamawiagego,
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3) jezeli powstanie konieczi$6 zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniuy¢h rozwazan

technicznych/technologicznych/materialowych od tyetskazanych w dokumentacji projektowej,

wprowadzanych w sytuaciji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacjiojgitowej rozwizan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotuaway,

b) jezeli rozwiazania te bda miaty znaczacy wplyw na obnienie kosztow eksploatacji, poprawy
bezpieczastwa, ktére ze wzgtu na posfp techniczno-technologiczny nie byly znane w olgesi
opracowywania dokumentacji projektowej,

¢) ze wzgkdu na postanowienia decyzji organéw administraajispvowej lub z uwagi na korzgi dla
Zamawiajcego.

2. Dopuszcza gimozliwos¢ zmiany terminu realizacji rob6t budowlanych wygadku:

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7
8)

szczegllnie niesprzyiggych warunkédw atmosferycznych uniettiwiajacych prowadzenie robot
budowlanych,  przeprowadzanie préb i spravidzelokonywanie odbiorow, (poza warunkami
charakterystycznymi dla pory roku),

wstrzymania rob6t przez Zamawdeggo, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymambot jest
spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegétnagdy ujawnity s¢ nieprawidiowdci w jakdsci,
technologii rob6t, materiatow.

wystapienia koniecznéci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skwtgklanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji luagodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacii,

wystapienia probleméw z uzyskaniem decyzji administraggh, uzgodnig i uzyskania opinii, przy
dotozeniu naleytej starannéci ze strony Wykonawcy,

zawieszenia robét przez organy nadzoru budowlamggayczyn niezaleych od Wykonawcy,

dziatania osob trzecich, ktdre to dziatania unigiimo a wykonanie lub kontynuacje prac,

zmiany regulacji prawnych oboadiujacych po dniu zawarcia umowy,

zmiany terminu dokonania préb saowych i wnioskow o dokonanie prob dodatkowych hjetych
umowg.

3. Dopuszcza gizmiarg osob odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu ugngwzedstawionych w ofercie,
w nastpujacych przypadkach:

1)
2)
3)

$mierci, choroby lub innego zdarzenia losowego,
pisemnej rezygnacji tych oséb z wykonywania swaibbwigzkow,
nie wywiazywania s¢ 0s6b z obowizkéw wynikapcych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany nowo wskazana asubsi spetni@wymagania okrdone w ustawie Prawo

budowlane.

Wykonawca jest zobowzany zmient osolr odpowiedziala za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z

zadaniem Zamawiafego w terminie wskazanym we wniosku Zamaxgago.

4. Dopuszcza si zmiarg zapisow umowy, gdy zaistnieje sita #gyga lub inna, nienidiwa do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy okoliczgoprawna, ekonomiczna lub techniczna, za &tfadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialrimi, skutkupca brakiem mgiwosci nalezytego wykonania umowy lub wprowadzenie
tych zmian jest korzystne dla Zamawizggo.

5. Zmiana Umowy nagpi¢ maze z inicjatywy Zamawiacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia
okolicznasci wymienionych w niniejszym paragrafie, poprzezqatstawienie drugiej stronie propozycji zmian
w formie pisemnej, ktére powinny zawiéra

1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) analiz kosztéw zmiany oraz jego wptywu na wysékevynagrodzenia,
4) czas wykonania zmiany oraz wpltyw zmiany na ternaikaiczenia umowy.
6. Zmiany umowy kda wymaga formy pisemnego aneksu podpisanego przez obimystro

§13
Cesja na rzecz oso6b trzecich

Strony zgodnie postanawiage wzajemne wierzyteloi wynikajace z umowy nie magby¢ przedmiotem cesji
na rzecz osob trzecich.

814
Postanowienia kaicowe

1. W sprawach nieuregulowanych ninigjsumows beda mialy zastosowanie wdaiwe przepisy Prawa
budowlanego i Kodeksu Cywilnego.
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2. Spory mogce wynika& w zwiazku z realizagj niniejszej umowy, &da rozstrzygane przead wiasciwy dla
siedziby Zamawiaijcego.
3. Umowe sporadzono w dwdéch jednobrzagych egzemplarzach, po jednym dladiej ze stron.

Integralry cze$¢ umowy stanowi zakczniki:

1) Wzor karty gwarancyjnej

2) oferta Wykonawcy

3) oryginat dokumentu potwierdzgly wniesienie zabezpieczenia mafego wykonania umowy

PODPISY
WYKONAWCA ZAMAWIAJ ACY




